

Số: /TTr-UBND

Thanh An, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc xin thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu, sửa chữa kênh mương Đồng Rinh
Địa điểm xây dựng: xã Thanh An, huyện Minh Long

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Minh Long.

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì xây dựng;

Căn cứ Nghị định số: 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số: 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 của UBND huyện Minh Long về việc phân vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024 từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương và vốn đối ngân sách tỉnh;

Căn cứ nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của HĐND xã Thanh An về việc thông qua danh mục công trình từ nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn xã Thanh An;

Căn cứ Quyết định 72/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 của UBND xã Thanh An về việc phân khai danh mục công trình và dự toán kinh phí thực hiện công trình duy tu sửa chữa thuộc nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn xã Thanh An;

Căn cứ quyết định phê duyệt số 85/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của UBND xã Thanh An về việc phê thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Duy tu, sửa chữa kênh mương Đồng Rinh;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của Chủ tịch UBND xã Thanh An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu, sửa chữa kênh mương Đồng Rinh;

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 03/10/2024 của Chủ tịch UBND xã Thanh An về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu gói thầu số 01 lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng toàn bộ công trình: Duy tu, sửa chữa kênh mương Đồng Rinh;

Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 của Ủy ban nhân dân xã Thanh An về việc phê duyệt E-HSMT và tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT Gói thầu số 04: Thi công xây dựng toàn bộ công trình: Duy tu, sửa chữa kênh mương Đồng Rinh;

Căn cứ E-HSMT được phê duyệt và đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia ngày 21/10/2024;

Căn cứ báo cáo đánh giá E-HSDT số 63/BCĐG-LH ngày 15/11/2024 của Công ty TNHH MTV Thiết kế và Xây dựng Lực Huy về việc đánh giá E-HSDT Gói thầu số 04: Thi công xây dựng toàn bộ công trình: Duy tu, sửa chữa kênh mương Đồng Rinh;

Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu Gói thầu số 04: Thi công xây dựng toàn bộ công trình: Duy tu, sửa chữa kênh mương Đồng Rinh ngày 20/11/2024;

2. Nội dung gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng toàn bộ công trình.
- Giá gói thầu: 118.125.598 đồng;
- Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2024;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2024;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng, 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày;
- Tùy chọn mua thêm (nếu có).

3. Tóm tắt nội dung đánh giá

- a) Kết quả đánh giá đối với từng hồ sơ dự thầu;

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NGÂN KHÁNH
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Đạt
	Phương pháp giá thấp nhất	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	116.909.375 (VND)
5	Xếp hạng các E-HSDT*	1

b) Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu;

Stt	Tên nhà thầu	Xếp hạng các E-HSDT
1	Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Ngân Khánh	1

c) Kết quả thương thảo hợp đồng (nếu có): Không có

d) Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu:

- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NGÂN KHÁNH:

+ Bổ sung xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đến hết Quý III/2024

+ Bổ sung giấy kiểm định xe ô tô tải 76C-076.64 hoặc bổ sung thay thế thiết bị khác

+ Bên mời thầu đã có văn bản yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. *(Có văn bản yêu cầu làm rõ E-HSDT đính kèm)*

+ Sau thời gian yêu cầu làm rõ E-HSDT của Bên mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NGÂN KHÁNH có văn bản số 18/CV-NK ngày 12/11/2024 cùng tài liệu đính kèm trả lời trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tài liệu nhà thầu đính kèm đáp ứng yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu.

đ) Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu, giá đề nghị trúng thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng:

- Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NGÂN KHÁNH.

- Giá đề nghị trúng thầu: 116.909.375 đồng.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

e) Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, phải nêu rõ lý do và đề xuất biện pháp xử lý:

- Tính cạnh tranh trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh theo quy định của pháp luật về đấu thầu, cụ thể:

+ Nhà thầu tham dự thầu đều độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu;

+ Nhà thầu tham dự thầu đều độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các đơn vị tư vấn thiết kế; Lập, thẩm định E-HSMT; Đánh giá E-HSDT; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu này.

- Tính công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo công bằng, minh bạch theo quy định của pháp luật.

g) Những nội dung của hồ sơ mời thầu chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

4. Quá trình thực hiện

a) Bên mời thầu tóm tắt quá trình thực hiện theo bảng sau:

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
1	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu	
2	Đăng tải KHLCNT	PL2400217091-00 đăng tải vào lúc 20 giờ 38 phút ngày 01/10/2024
3	Mời thầu	
3.1	Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT	IB2400425744-00 đăng tải vào lúc 16 giờ 19 phút ngày 21/10/2024
3.3	Làm rõ E-HSMT (nếu có)	Không
3.4	Sửa đổi E-HSMT (nếu có)	Không
3.6	Thời điểm đóng thầu	08 giờ 00 phút ngày 26/10/2024
4	Mở thầu	
4.1	Thời gian mở thầu	08 giờ 12 phút ngày 26/10/2024
4.2	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)	Không
5	Đánh giá E-HSDT (đối với phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ)	
5.1	Thời gian đánh giá E-HSDT	Từ ngày 26/10/2024 đến ngày 15/11/2024

b) Các vấn đề trong quá trình đánh giá E-HSDT, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống: Không;

c) Kết luận của tổ chuyên gia về danh sách nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật: Đảm bảo;

d) Ý kiến của Bên mời thầu về các nội dung đánh giá nêu trong báo cáo của tổ chuyên gia, ý kiến của tổ chuyên gia: Đạt yêu cầu;

đ) Nhận xét của Bên mời thầu về việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch: Đảm bảo.

5. Quá trình đối chiếu tài liệu:

Bên mời thầu mô tả quá trình đối chiếu tài liệu:

- Ngày, tháng, năm thực hiện đối chiếu tài liệu: Ngày 20/11/2024;
- Kết quả đối chiếu tài liệu: Thống nhất với thông tin kê khai;
- Các vấn đề trong quá trình đối chiếu tài liệu (nếu có): Không.

6. Quá trình thương thảo hợp đồng (nếu có): Không có

7. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT tại Báo cáo đánh giá số 63/BCDG-LH ngày 15/11/2024 của Công ty TNHH MTV Thiết kế và Xây dựng Lực Huy về việc đánh giá E-HSDT Gói thầu số 04: Thi công xây dựng toàn bộ công trình: Duy tu, sửa chữa kênh mương Đồng Rinh. Ủy ban nhân dân xã Thanh An kính trình Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Minh Long thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Thi công xây dựng toàn bộ công trình: Duy tu, sửa chữa kênh mương Đồng Rinh với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: **Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Ngân Khánh**

- Giá đề nghị trúng thầu: 116.909.375 đồng.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
- Danh sách nhà thầu phụ (nếu có): Không;
- Các thông tin khác: Không;

- Tài liệu gửi kèm theo: Báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia, kết quả đối chiếu tài liệu, tờ trình và các tài liệu khác có liên quan.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Đình Văn Dục